ZMLUVA O DIELO - NAVRH
uzavreta podla zak. €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v spojeni s ust. § 536 a nasl. zak. ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik

I.
ZMLUVNE STRANY

1. Objednavatel:

Nazov a adresa: Gymnazium Jana Baltazara Magina, Befiovského 358/100, 922 03 Vrbové
Zastupeny: Mgr. Henrieta Gromanova, riaditelka sSkoly

osoby opravnené na jednanie vo veciach:

technickych: Mgr. Henrieta Gromanova, riaditelka Skoly

bankové spojenie: Statna pokladnica

¢. uctu: SK94 8180 0000 0070 0049 4209

ICO: 36092479

DIC: 2021509897

C.tel.. 033/779 14 95

e-mail: gymvrbove@gymvrbove.sk

2. Zhotovitel:

Nazov a adresa:

v zastupeni:

osoby opravnené na jednanie vo veciach:
a) zmluvnych:

b) technickych:
bankové spojenie: .
€. uctu:

ICO:

IC pre DPH:

C. tel.:

E-mail:

Il
PREDMET ZMLUVY

2.1 Predmetom tejto zmluvy je vykonanie Diela : ,,Oprava omietok stien v suteréne budovy
Gymnazia Jana Baltazara Magina Vrbové “.

2.2 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit' dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve,
v sllade s poziadavkami Objednavatela a riadne a v€as zhotovené dielo odovzdat
objednavatelovi
Objednavatel sa zavazuje dokonéené dielo prevziat’ a zaplatit’ za jeho vykonanie cenu podla
platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

2.3 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit Dielo v rozsahu podla tejto Zmluvy, Vyzvy na predkladanie
ponuk a v sulade so Specifickymi podmienkami zakona €. 50/1976 Zb. o tzemnom planovani
a stavebnom poriadku v zneni neskorSich predpisov. Na bezpelnost a ochranu zdravia pri
praci sa vztahuju Specifické ustanovenia zakona &. 124/2006 Z. z. o bezpelnosti a ochrane
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zdravia pri praci a ozmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov,
nariadenie vlady Slovenskej republiky & 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpelnostnych
a zdravotnych poziadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov, nariadenie vlady
Slovenskej republiky €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych
poZiadavkach na stavenisko

2.4 Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou diela, ze su mu
zname technické a kvalitativne podmienky realizacie diela a Ze disponuje takymi kapacitami
a odbornymi znalostami, ktoré su k zhotoveniu diela potrebné.

2.5 Objednavatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil postup verejného obstaravania podla

§117, zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov.

ll.
KVALITA PREDMETU DIELA

3.1 Dielo musi byt zhotovené v zmysle €l. Il., nesmie mat Ziadne vady a nedostatky braniace jeho
riadnemu uzivaniu alebo spdsobujuce rychlejSie opotrebenie diela.

3.2 Zhotovitel sa zavazuje odovzdat dielo ako celok naraz, ak sa v priebehu zhotovovania diela
zmluvné strany nedohodnu na odovzdani a prevzati niektorych ¢asti samostatne.

3.3 Zhotovitel realizujuci zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat kvalitu vykonanych prac
od zaciatku po ukonéenie diela dokumentmi:

a) fotodokumentacia o vykonanych kontrolnych ¢&innostiach na ¢astiach diela zakrytych
v Case realizacie

b) zapisy, protokoly a osvedCenia o vykonanych skuskach, certifikaty a vyhlasenia o zhode
pouzitych materialov,

d) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),

e) preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela

Iv.
CENA ZA DIELO

4.1 Cena za dielo je vysledkom verejného obstaravania vyhlaseného v zmysle zakona ¢. 343/2015
Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov, a to nasledovne:

Cena celkom bez DPH €
DPH 20 % €
Cena za dielo celkom s DPH €

(slovom: eur, centov)

4.2 Podrobna Specifikacia ceny za dielo s uvedenim kvalitativnych a dodacich podmienok je
uvedena v prilohe €. 1 tejto zmluvy — oceneny vykaz vymer.
4.3 Zhotovitel' potvrdzuje, Ze spravne vyhodnotil a ocenil vSetky prace, ktoré su nevyhnutné pre
riadne splnenie tejto zmluvy a Ze pri stanoveni ceny uvedenej v tejto zmluve:
a) oboznamil sa s dokumentaciou
b) preveril miestne podmienky na stavenisku
c) zahrnul vSetky technické a dodacie podmienky do kalkulacie cien v rozsahu uvedenom
v tejto zmluve
d) v dohodnutych zmluvnych podmienkach su uplatnené vSetky poziadavky na riadne
splnenie diela.
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4.4 Cena za dielo uvedena v bode 4.1 zahfia vSetky vykazané a ocenené prace a dodavky,
odborné posudky, vyjadrenia, skusky a dalSie suvisiace prace, ktoré budu potrebné pri
realizacii diela, alebo potrebné k prevzatiu diela a jeho odovzdaniu do uzivania.

4.5 Cena dohodnuta v bode 4.1 kryje naklady potrebné na dodrzanie zmluvne dohodnutych
kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podla tejto zmluvy a sutaznych podkladov,
a to najma:

a) technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:

- technickych normach a predpisoch platnych na Gzemi SR,

- normach a technickych podmienkach uvedenych v projekte pre stavebné povolenie
a v sutaznych podkladoch,

b) podmienok realizacie diela ak su potrebné:

- vybudovanie, prevadzka, udrzba a vypratanie zariadenia staveniska,

- vykonanie kontrolnych a preukaznych skuSok materialov, prvkov, strojov, zariadeni
a konstrukcii, s vynimkou pripravy a vykonania komplexného vyskusania
a garancnych skusok,

- naklady na odvoz a poplatky za uloZenie prebyto¢ného vykopu a stavebnej sute,

- naklady na odvoz prebyto&ného materialu,

- naklady na zriadenie a pouzivanie telefénu, faxu a internetu pre potreby vystavby,

- naklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,

- naklady na strazenie staveniska a stavby,

- naklady suvisiace s bezpecnostou a ochranou zdravia pri praci po€as vystavby,

- naklady na zaistenie bezpecnosti technickych zariadeni po&as vystavby,

- naklady vynaloZené na poziarnu ochranu v priebehu vystavby,

- poistenie diela,

- colné a dovozné poplatky,

- néklady na vlastnu vodorovnu a zvislu dopravu,

- naklady na zabezpecenie vykonavania stavebnych prac v nepriaznivom pocasi,

- naklady na udrziavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli.

4.6 Zhotovitel sa nemdze dovolavat a uplatiiovat naroky na zvySenie ceny diela z dévodu
realizacie naviac prac v pripadoch:

a) vlastnych chyb,

b) nepochopenia dokumentacie a sutaznych podkladov,

¢) nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizacii diela,

d) nedostatoCnej pripravy projektu

e) zvySenia cien dodavok a prac pre stavbu, okrem pripadov rieSenych v tejto zmluve.

4.7 Ako podklady pre ocenenie diela, z ktorych vyplyva rozsah prac a charakteristické Specifikacie
dodavok, boli predlozené sutazné podklady, a vykaz vymer.

4.8 Ak zhotovitel neocenil niektori poloZku vo vykaze vymer alebo zmenil jej mnozstvo oproti
vykazu vymer, ma sa za to, zZe cenovy rozdiel je zahrnuty v inych sadzbach a cenach ostatnych
polozZiek ponukovej ceny zhotovitela, a preto nema narok na uhradu.

4.9 Objednavatel je opravneny pred realizaciou Diela iv priebehu realizacie Diela redukovat
rozsah prac, pripadne zamenu materialov oproti predmetu diela vo vyzve na predkladanie
ponuk v rozsahu maximalne 20 % z celkovej ceny diela, ak sa so zhotoviteflom nedohodne
inak.

4,10 Objednavatel je opravneny iv priebehu realizacie Diela pozadovat zameny materialu
a zhotovitel' je viazany na tieto zmeny pristupit. PoZiadavky na zamenu materialu musia byt
predlozené pisomnou formou. Zhotovitel ma pravo na uUhradu preukazatefnych nakladov
vynaloZenych na zabezpecenie pbvodne uvazovaného materialu pre zhotovenie diela, pokial
k zamene dbjde az pofas zabudovavania materidlov. Uvedené skutoCnosti musia byt
odsuhlasené zastupcom objednavatela opravneného na jednanie vo veciach technickych.

4.11 Bez pisomného suhlasu objednavatefa nemézu byt pri realizacii diela pouzité iné materialy
a zariadenia, alebo vykonané zmeny oproti projektovej dokumentacii. Zhotovitel zodpoveda za
to, Ze pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname, Ze je
Skodlivy, resp. je po zaru¢nej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

4.12 V pripade, Ze pri realizacii predmetu diela pride k zmenam, doplnkom, redukcii predmetu
diela na zaklade poZiadaviek objednavatela, je objednavatel povinny odovzdat zhotovitelovi
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supis tychto zmien, ktoré zhotovitel oceni podla jednotkovych cien uvedenych v prilohe ¢&. 1
tejto zmluvy. Ak nie je mozné prace naviac ocenit tymto spdsobom z dévodu, Ze prislusna
jednotkova cena nie je uvedena v prilohe €.1, je mozné, ak sa zmluvné strany nedohodnu
inak, spracovat individualnu kalkulaciu jednotkovej ceny spésobom uvedenym v bode 4.13
s podmienkou, Ze vySku takto vykalkulovanej jednotkovej ceny pisomne odsuhlasi
objednavatel. Zmluvné strany dohodnu dodatok k zmluve do 15 dni po dohodnuti novej ceny
diela.
4.13 Spbsob ocenenia zmien uvedenych v bode 4.12

a) zhotovitel vykalkuluje cenu s uplatnenim normativov spotreby v SON 1997

a normativov zhotovitela — uplatnenie normativov zhotovitela musi byt vopred

odsuhlasené objednavatelom,
b) ceny materialov uplatni podla cien vyrobcu alebo dodavatela platnych v den obstarania,
c) ceny strojov a ostatné priame naklady (OPN) uplatni podla cien uvedenych

v Prilohe €.1 (oceneny vykaz vymer) resp. na zaklade preukazatelnych skutoCnych
nakladov.

V.
CAS PLNENIA

5.1 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit Dielo podla ¢€l. Il. tejto zmluvy v dohodnutom ¢ase,
Termin zacatia prac:

Termin ukoncenia Diela aj s vypratanim staveniska:

5.2 Zhotovitel je povinny bez me8kania pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktord brani alebo staZuje realizaciu predmetu diela s dosledkom na omeskanie
s plnenim alebo prediZenie terminu pinenia podla bodu 5.1.

5.3 Vpripade, Ze zhotovitel bude v omeskani s plnenim pracovnych postupov z dévodov
spocivajucich na jeho strane o 5 pracovnych dni a zarovef neinformuje objednavatela podla
bodu 5.2, povaZuje sa toto omeSkanie alebo nesplnenie povinnosti za podstatné porusenie
zmluvy.

5.4 Dodrzanie terminu podfa bodu 5.1 je podmienené riadnym a v€asnym spolupbsobenim
objednavatela dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, 2e zavinenim objednavatela doSlo
k preruseniu vykonavania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlZzuje o dobu, na ktoru bola
realizacia diela prerusena.

5.5 V pripade, Z2e zhotovitel medka so zhotovenim a odovzdanim diela podla ods. 5.1, ma
objednavatel pravo ziadat nahradu Skody, pri€om zmluva zostava v platnosti. Objednavatel
uri zhotovitelovi primerany dodato¢ny C€as plnenia predmetu zmluvy a vyhlasi, Zze po
pripadnom bezvyslednom uplynuti tejto lehoty uplatni sankcie a odstupi od zmluvy.

VL.
PLATOBNE PODMIENKY

6.1 Uhrada ceny za dielo bude vykonana na zaklade tychto platobnych dokladov:

a) Ciastkovych faktur,
b) konec&nej faktury.

6.2 Zhotovitel raz mesacne k poslednému dfiu v mesiaci zostavi Supis vykonanych prac, ktoré
oceni podla poloZiek uvedenych v Ocenenom vykaze vymer (priloha ¢&. 1). Ksupisu
vykonanych prac sa vyjadri do 5 pracovnych dni za objednavatela osoba opravnena na
jednanie vo veciach technickych uvedena v bode 1. Ak ma supis vady, vrati ho Zhotovitelovi na
prepracovanie.
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6.3 Zhotovitel ma pravo po odsuhlaseni Supisu vykonanych prac podla bodu 6.2 vystavit
Ciastkovu fakturu na sumu zodpovedajucu vykonanym pracam. Prilohou predmetnej Ciastkovej
faktary bude prislusny objednavatelom odsuhlaseny Stpis vykonanych prac. Uhrada Giastkovej
faktury neznamena prevzatie prislusnej Casti prac objednavatelom. Kazdé ciastkové plnenie sa
povazuje za samostatné zdanitelné plnenie zhotovitela. Objednavatel si vyhradzuje pravo
uhradit' iba prace a dodavky zrealizované a pisomne odsuhlasené v Supise vykonanych prac.

6.4 Zhotovitel sa zavazuje, Ze bude svoje prace vyuctovavat overitelnym spésobom, faktury budu
vystavené prehlfadne na zaklade supisu vykonanych prac pisomne potvrdenych zastupcom
objednavatela opravneného na jednanie vo veciach technickych.

6.5 Konecna faktura predstavuje celkové finanéné vysporiadanie diela. Zhotovitefovi vznika pravo
vystavit’ koneénu faktiru dinom podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati diela bez vad a
nedorobkov. V konecnej faktire budu vysporiadané vSetky zavazky objednavatefla uhradit
cenu diela. Prilohami ku konecnej fakture su Protokol o odovzdani a prevzati diela a supis
vSetkych Objednavatelom uz uhradenych faktur. Pri kone€nej fakturacii budu z celkovej ceny
diela odpocitané skér zaplatené sumy z titulu &iastkovych faktar.

6.6 Objednavatel si vyhradzuje pravo z celkovej faktary:

- oductovat vSetky zmluvné pokuty, ktoré zhotovitelovi vzniknu pripadnym nedodrZzanim
zmluvnych podmienok.

6.7 Splatnost faktur vystavenych podla bodu 6.3 az 6.6 je 30 dni odo dria ich dorucenia
Objednavatefovi. Jednotlivé Ciastkové faktury aj kone€na faktura musia obsahovat naleZitosti
daniového dokladu. Faktura musi mat obsah v zmysle ustanoveni § 3a ods. 1 zakona
€. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov. Jednotlivé Ciastkové
faktury a konecna faktura budu obsahovat tieto udaje:
oznacCenie diela; €islo zmluvy; Cislo faktury a oznacenie druhu faktury; ustanovenie zmluvy,
ktoré opravriuje fakturovat; den zdanitelného plnenia; den vystavenia faktury, den odoslania a
den splatnosti faktury; oznacenie pefiazného ustavu a Cislo uctu, na ktory sa ma finanéna
Ciastka uhradit; fakturovana zakladna Ciastka bez DPH, cCiastka DPH v percentach a v €
a celkova fakturovana suma; meno osoby, ktora fakturu vystavila; peciatka a podpis
opravnenej osoby zhotovitela podla tejto zmluvy na kazdom liste faktury a jej priloh.

6.8 Ak faktura nebude uplna alebo bude obsahovat nespravne udaje vratane priloh k fakture,
bude takato faktura zhotovitelovi vratena. Zhotovitel je povinny predlozit novu fakturu, v tomto
pripade sa lehota splatnosti faktury bude odvijat od terminu predlozenia novej faktury.

6.9 Sucet cien fakturovanych Ciastkovymi faktirami a ceny kone&nej faktury nesmie presiahnut
cenu za dielo podla ¢&l. IV.

VIL.
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

7.1 Odovzdanie staveniska
7.1.1 Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko najneskdr v der zacatia prac.

7.2 Povinnosti a spolupdsobenie objednavatela

7.2.1 Objednavatel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom v nom uvedenych
sa vyjadrit do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu suhlasi.

7.2.2 Objednavatel je opravneny kontrolovat dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak pri
kontrole zisti, Zze zhotovitel poruSuje svoje povinnosti, ma pravo Ziadat, aby zhotovitel
odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a dalej ho zhotovoval riadne. V pripade,
Ze zhotovitel v primeranej dobe dohodnutej v stavebnom denniku nevyhovie tymto
poziadavkam objednavatela, povaZuje sa to za podstatné porusenie zmluvy.
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7.3 Povinnosti zhotovitela

7.3.1 Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat’ vSetky skutoCnosti
rozhodujuce pre zhotovenie diela, najmenej v8ak v rozsahu ustanovenom v pokynoch pre
vedenie stavebnych dennikov vydanych MV SR a Zvazom stavebnych podnikatelov
Slovenska a zakonom ¢&. 50/1976 Zb. v zneni neskorsich predpisov a predkladat
stavebny dennik osobe opravnenej na jednanie vo veciach technickych uvedenej v bode 1..

7.3.2 Zhotovitel je povinny dodrziavat pokyny tykajuce sa diela dané mu objednavatefom poc&as
zhotovovania diela.

7.3.3 Zhotovitel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom v iom uvedenym sa
vyjadrit’ do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu suhlasi.

7.3.4 Zhotovitel je povinny v priebehu realizacie diela zvolavat podla potreby pracovné a kontrolné
porady za ucasti poverenych zastupcov objednavatela a z kontrolnych porad spisat zaznam,
ktory predloZi na overenie zastupcovi objednavatela podla €l. I. bod 1. a nasledne do troch
dni doruci vSetkym ucastnikom.

7.3.5 Ak pri zhotovovani diela dbjde k zakrytiu vykonanych &innosti alebo Casti diela, je zhotovitel
povinny vyzvat objednavatefa na kontrolu realizovaného diela pred zakrytim pisomne
v stavebnom denniku. Z dévodu operativnosti v zapise oznami vopred predpokladany den
a hodinu kontroly zakryvanych prac.

7.3.6 Zhotovitel je v sulade s § 551 Obchodného zakonnika povinny bez zbytoéného odkladu
upozornit na nevhodnu povahu alebo vadu veci, podkladov alebo pokynov danych mu
objednavateflom na vyhotovenie diela, ak zhotovitel mohol vzhfadom na odbornu spésobilost
tuto nevhodnost’ zistit'.

7.3.7 Ak zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu brania zhotovit' dielo
riadne, je povinny ihned takéto prekazky oznamit objednavatelovi a ak sa nedaju odstranit,
navrhnut objednavatelovi zmenu diela.

7.3.8 Zhotovitel je povinny zabezpec€it dielo proti kradezi a poSkodeniu. Zhotovitel znasa
nebezpecenstvo 3kody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania diela
objednavatelovi. Zhotovitel na vlastné naklady zabezpeci oplotenie staveniska, zabezpedi
jeho funkénost po celu dobu vystavby a zabezpedi Cistotu komunikacie po vyjazde vozidla zo
stavby. Zhotovitel je povinny zabezpecit i poistenie stavby na dobu realizacie stavebného
diela.

7.3.9 Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia vSetkych oséb v
priestore staveniska a v ochrannej zéne staveniska na verejnom priestranstve, vykona také
bezpetnostné opatrenia, aby nedoslo k ohrozeniu oséb v okoli staveniska na verejnom
priestranstve.

Zhotovitel zabezpeCi vo svojej rézii pracovnikov osobnymi ochrannymi poméckami pre
ochranu zdravia.

Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi zhotovitela alebo jeho dodavatelov,
ktori maju prislusnu kvalifikaciu na vykonanie tychto prac asu odborne zaskoleni na
Specializované prace.

V pripade pouZzitia otvoreného ohfia pri svojej €innosti je zhotovitel povinny zabezpedit
pozZiarny dozor pocas realizacie prac a po dobu 8 hodin po skonfeni prace s otvorenym
ohrfiom.

7.3.10 Zhotovitel nesmie pocCas vystavby znizit Standard, rozsah, kvalitu, Zivotnost a akost
dodavok stavebnych materialov, dodavok a postupov, &i inych dodanych vyrobkov, ktoré
budu tvorit suc¢ast stavby.

7.3.11 Zhotovitel je povinny poc&as realizacie plne reSpektovat vSeobecné technické poziadavky
a obchodné podmienky stavebnych prac a zhotovit stavbu ijednotlivé prace a postupy
v stlade s nimi. Zhotovitel sa zavazuje akceptovat zavaznost vSetkych slovenskych
technickych noriem, vyhlaSok a predpisov, ktoré sa tykaju predmetného diela. VSetky pouzité
materialy a vyrobky pri realizacii prac musia mat certifikat o preukdzani zhody platny pre
Slovensku republiku.

7.3.12 Zhotovitel bude udrziavat vSetky nastroje, zariadenia, stroje, leSenie a pod., potrebné na
realizaciu predmetu zmluvy, v nalezitom technickom stave, bude udrzovat vSestranny
poriadok na mieste realizacie predmetu zmluvy a zabezpeli koordinaciu svojich
poddodavatelov.
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7.3.13 Zhotovitel sa zavazuje, Ze pri uskutoChovani diela nepouzije materialy, prvky, stroje,
zariadenia alebo konstrukcie, ktoré su chranené patentovymi alebo autorskymi pravami, bez
suhlasu opravnenych osbdb. V opanom pripade znasa zhotovitel vSetky désledky z toho

vyplyvajuce.
7.3.14 Pripadnu zmenu poddodavatela je zhotovitel povinny v predstihu pisomne odsuhlasit so
zastupcom objednavatela uvedenym v €l. I.. Bez odsuhlasenej zmeny mdze objednavatel

zastavit stavebné prace, pripadne pokladat neodsuhlasend zmenu poddodavatefa za
podstatné porusenie zmluvnych vztahov.

7.3.15 Stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vSetky dotknuté vstupy musia byt zabezpecené
tak, aby nedoslo k ohrozeniu tretich oséb.

VIIL.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

8.1 Povinnost zhotovit dielo riadne a v€as splni zhotovitel odovzdanim diela objednavateflovi na
zaklade protokolu o odovzdani a prevzati diela. Pripravenost na odovzdanie je zhotovitel
povinny oznamit objednavatelovi pisomne najmenej 5 dni vopred.

8.2 Sucasne s odovzdanim diela odovzda zhotovitel objednavatelovi doklady:

a) zapisy o vykonanych kontrolnych €innostiach na €astiach diela zakrytych v Case realizacie,
b) osvedCenia o akosti pouZitych materialov,

c¢) képiu zo stavebného dennika,

d) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),

e) preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela

8.3 Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati diela dielo odovzdat vycCistené od zvySkov
materialov tak, aby bolo mozné dielo riadne prevziat a uzivat.

8.4 Zhotovitel je povinny ku dhu odovzdania a prevzatia diela uviest do pévodného stavu
terénne Upravy v okoli objektu, ak po&as realizacie prac doslo k ich poskodeniu.

8.5 AK pri preberani diela objednavatel zisti, Ze dielo ma vady, dielo neprevezme a spiSe so
zhotovitelom zapis o zistenych vadach, spésobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel ma
povinnost odovzdat dielo bezodkladne po odstraneni zistenych vad, najneskédr v termine
uréenom v zapise.

8.6 Dokladom o splneni predmetu zmluvy zhotovitelom je protokol o odovzdani a prevzati diela,
ktorého navrh pripravi zhotovitel.

IX.
SANKCIE

9.1 Zhotovitel je povinny zaplatit zmluvnu pokutu vo vyske:
- 0,05 % z dohodnutej ceny diela za kazdy deri omeSkania v pripade, ak nedodrzi
termin odovzdania diela dohodnuty v bode 5.1 tejto zmluvy,
- 332,— EUR za kazdy aj zacaty tyZzdenn omesSkania, ak nevypratal stavenisko v lehote podla
bodu 5.1 tejto zmluvy.
- 0,05 % z dohodnutej ceny diela za kazdy der v pripade omeSkania s odstranenim vad diela
v zmysle bodu 10.9 Zmluvy
9.2 V pripade omesSkania objednavatela s Uhradou platieb ¢iastkovych faktur alebo
platby kone&nej faktury, ma zhotovitel narok na urok z omeskania vo vyske podfla prislusnych
pravnych predpisov z dlZnej sumy za kazdy defi omeskania.
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10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

X.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené riadne a v€as, s maximalnou odbornou
starostlivostou, v sulade s touto zmluvou, verejnym obstaravanim a vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi a pokynmi objednavatefa a bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto
zmluve.
Dielo ma vady, ak:
a) nezodpoveda poziadavkam dohodnutym v tejto zmluve, prislusnym STNEN a zavaznym
predpisom
b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,
¢) vykazuje vady v dokladoch nevyhnutnych na uzivanie podla bodu 8.2,
d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zakonnika, alebo je dielo zatazené inymi
pravami tretich oséb.
Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdsobené pouzitim podkladov alebo
veci prevzatych od objednavatela a zhotovitel ani pri vynalozeni vSetkej starostlivosti
nemohol zistit’ ich nevhodnost, pripadne na fu pisomne upozornil objednavatela, ale ten na
ich pouziti trval.
Za skryté vady, ktoré objednavatel nemohol zistit’ pri odovzdani a prevzati diela zodpoveda
zhotovitel poas 60 mesiacov od odovzdania diela objednavatelovi § 562 ods. 2 pism. c)
Ob2z).
Zaruéna doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je 60 mesiacov. Zaru¢na doba
zacina plynat dfiom protokolarneho prevzatia diela objednavatefom a neplynie v ¢ase, kedy
objednavatel nemohol dielo uZivat pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel.
Zarukou zhotovitel prebera zavazok, ze predmet diela bude po€as zaru¢nej doby spbsobily
na pouzitie na dohodnuty UcCel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v ¢ase svojej
Zivotnosti.
V pripade zabezpe€enia poddodavok zhotovitefom zadina zarucna doba plynut driom
odovzdania diela objednavatelovi.
Objednavatel sa zavazuje, Ze opravnenu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej
zisteni telefonicky, pripadne faxom a nasledne pisomnou formou.
Zhotovitel sa zavazuje zacCat s odstranovanim vad diela nim zavinenych ihned po prijati
reklamacie podlfa bodu 10.8 a vady bezodplatne odstranit v ¢o najkratSom Case, ktorého
dizku dohodnd zmluvné strany pisomne. O odstraneni vady diela spiSu zmluvné strany
zapis, v ktorom uvedu:
e Mena zastupcov zmluvnych stran
Datum odstranenia vady
Podpis a rozsah vady a spbsob jej odstranenia
Datum zacdatia a ukoncenia prac na odstraneni vady
Celkova doba trvania vady od jej oznamenia do odstranenia
Vyjadrenia, ¢i vada branila riadnemu uzivaniu diela
Podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.

XI.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel zodpoveda za Skodu, ktora vznikne objednavatelovi alebo tretej osobe v dosledku
porusenia jeho povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy.

V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajdcich ztejto zmluvy ktorejkolvek
zmluvnej strane ma druha strana narok na nahradu vzniknutej Skody.
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12.1

XIlI.
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

Vlastnikom diela poc€as jeho realizacie je objednavatel.

12.2 Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpeluje zhotovitel. Kipna

12.3

13.1

13.2

14.1

14.2
14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

15.1

cena tychto veci je suCastou maximalnej ceny podla bodu 4.1 tejto zmluvy. Zhotovitel
zostava vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do stavby s vynimkou
zariadeni uhradenych objednavatefom pred ich zabudovanim.

Nebezpelenstvo Skody na diele ako i na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie
diela znaSa zhotovitel az do protokolarneho prevzatia diela objednavatelom.

XIll.
OSTATNE USTANOVENIA

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky skuto€nosti, ktoré sa v suvislosti s plnenim tejto zmluvy
o druhej strane dozvedia, sa povaZuju za obchodné tajomstvo podla § 17 ObZ.

Zhotovitel sa zavazuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrziavat ustanovenia Vyhlasky ¢&.
374/1990 Zb. v zneni neskorSich predpisov o bezpe€nosti prace a technickych zariadeni pri
stavebnych pracach.

XV
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Ak sa poruSenie povinnosti zmluvnou stranou povazuje vzmysle tejto zmluvy alebo
v zmysle § 345 Obchodného zakonnika za podstatné porudenie zmluvy, mdzZe opravnena
strana od zmluvy odstupit, pokial to oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez zbytocného
odkladu, najneskdr vSak do 15 dni po tom, ako sa o poruseni dozvedela.

Pre urCenie lehoty uvedenej v bode 14.1 je rozhodujuci datum dria doruéenia oznamenia.

Ak opravnena strana oznami druhej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti nadalej
trva, alebo ak nevyuzije pravo v lehote podla bodu 14.1 od zmluvy odstupit, mdze od zmluvy
odstupit len spésobom pre nepodstatné porusenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného
zakonnika.

Ak opravnena strana vlehote na odstupenie od zmluvy podla bodu 14.1 stanovi na
dodatoCné plnenie dodatoCnu lehotu, vznika jej pravo odstupit od zmluvy po uplynuti
dodatoCnej lehoty rovnakym spdsobom, ako je uvedeny v bode 14.1.

Odstupenim od zmluvy zmluva zanika dnom dorucéenia prejavu véle opravnenej strany
druhej zmluvnej strane.

Odstupenim od zmluvy zanikaju v8etky prava a povinnosti zmluvnych stran okrem narokov
na nahradu Skody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zdkonné sankcie a narokov
vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za
Cast diela, ktora bola do odstupenia od zmluvy zrealizovana.

Vysporiadanie pohladavok z titulu odstupenia od zmluvy:

a) cCast diela zhotovena do odstipenia od zmluvy zostava vlastnictvom objednavatela,
b) zmluvné strany su povinné vzajomne vysporiadat svoje zavazky a pohfadavky

XV.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami neupravené touto zmluvou sa vztahuju prislusné

ustanovenia Obchodného zakonnika a ostatné vSeobecne zavazné predpisy platné
v Slovenskej republike.
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15.2

15.3

15.4

15.5

15.6

15.7

Zmluvu je mozné doplnit’ alebo zmenit obojstranne odsuhlasenymi dodatkami podpisanymi
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran a len vsulade s podmienkami
a obmedzeniami stanovenymi zédkonom ¢. 343/2015 Z .z. o verejnom obstaravani v zneni
neskorSich predpisov

Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemaju vplyv na predmet diela, termin a cenu, mézu zmluvne
strany robit’ zapisom v stavebnom denniku.

Obidve zmluvné strany prehlasuju, Zze sa oboznamili s obsahom tejto zmluvy, Ze nebola
dohodnuta v tiesni ani za inaksie nevyhodnych podmienok a Ze ju uzavreli z vlastnej vole,
urcite, vazne a zrozumitelne.

Tato zmluva je vyhotovena v Styroch vyhotoveniach. Objednavatel dostane dve vyhotovenia
a zhotovitel dve vyhotovenia.

Neoddelitefnou suéastou zmluvy su:

Priloha &. 1: Oceneny vykaz vymer

Zmluva nadobuda platnost dfiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a ucinnost dfiom
nasledujicim po dni jej zverejnenia v zmysle zakona €.211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k
informaciam.

Vo Vrbovom, dnia: Vo Vrbovom, dna

Za Zhotovitefla: Za Objednavatela:
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